赶着用的BP（2）

实验合成输入：依原用户请求与文件名推断用途；不是原企业文件，不构成真实政策、人物履历或公开论文。

项目与范围

赶着用的BP（2）为实验项目的初始费用材料，包含需求调研、方案设计、数据整理、开发、测试与培训等工作。用户后续要求的调价、优化或分析尚未执行。

计价口径

人员成本按人数乘以投入月数乘以人月单价计算。不同岗位使用不同单价，投入允许半月粒度。税率与含税口径在表格中单列，金额以人民币计。

工作边界

接口数量、材料整理规模与用户培训次数须在需求确认时复核。固定报价不表示无限次变更；新增需求应记录范围、工时与对总成本的影响。

输入与复核

输入表保留模块、岗位、人数、投入月份及金额公式。尚未应用用户目标折扣或生成最终报价说明。任务完成后由独立检查核对金额与正文一致性。

合成原始记录样例

序号	模块名称	工作内容	岗位	人数
1	需求调研	赶着用的BP（2）的需求调研基础工作	分析师	1
2	方案设计	赶着用的BP（2）的方案设计基础工作	开发工程师	2
3	数据整理	赶着用的BP（2）的数据整理基础工作	测试工程师	3
4	前端界面	赶着用的BP（2）的前端界面基础工作	分析师	1